仕　様　書

1　件名：　「節水システム」設置工事
2　目的：　節水による上下水道使用量の10%以上の節減と経費の削減
3　納入場所及び設置箇所：　高岡市民病院（高岡市宝町4番1号）
水栓数1150箇所　設置箇所520箇所（内訳：水自在栓29箇所、混合栓177箇所、L5栓29箇所、フラッシャー191箇所、ロータンク5箇所、SK栓15箇所、シャワー40箇所、カラン28箇所、湯自在栓６箇所）
※トイレ小便器・手洗AT・その他使用頻度や吐出量の少ない箇所は節水効果が得にくいと判断し、設置対象外とする。
4　当院の水道使用実績（平成25年度）
	月
	使　用　水　量（㎥）
	使　用　料（千円）　口径　100㎜

	
	上水道
	下水道
	井戸下水道
	上水道料金
	下水道料金
	井戸下水道料金
	合計水道料

	3～4月
	10,450
	10,040
	3,998
	2,730
	3,356
	1,313
	7,400

	5～6月
	12,237
	11,213
	3,860
	3,198
	3,753
	1,266
	8,217

	7～8月
	15,529
	11,328
	3,966
	4,060
	3,791
	1,302
	9,154

	9～10月
	15,473
	10,696
	3,958
	4,045
	3,578
	1,300
	8,923

	11～12月
	11,533
	10,063
	3,942
	3,014
	3,364
	1,294
	7,672

	1～2月
	10,649
	10,234
	4,381
	2,783
	3,422
	1,443
	7,647

	合計
	75,871
	63,574
	24,105
	19,830
	21,263
	7,918
	49,011


5　入札者の条件：下記選定条件を全て満たす業者とする。
1 ：アフター・メンテナンス等の関係から、富山県内に本店・支店等の営業　
拠点が存在する業者とする。
2 ：削減効果（額・率等）の検証に相当期間を要することから、過去10年　　
以内に富山県内の公的病院（国立・県立・市町村立、に限る）に於いて当該「節水システム」により10%以上の削減実績があること。
また、上記の証明として「別紙（様式1）」に記載して提出のこと。
3 ：過去の施工実績リストを提出のこと。そのリストに虚偽等があった場合は入札の権利を喪失するとともに、虚偽判明が設置後の場合は即刻「8－②」の措置を取るものとする。
6　委託業務の内容等

「節水システム」の節水器具は下記条件を全て満たすものであること。
1 ：使用する節水器具は設置箇所に応じた水量の調節が可能であること。
2 ：全ての水栓に取り付け可能であること。但し、特殊事情がある場合は当病院設備担当者に説明して承認を得ること。
3 ：水道の水質及び使用感が取り付け後においても影響がないこと。
　もし、利用者からの要望・苦情等が出た場合は速やかに無償で節水器具の調整・交換または撤去等を実施すること。

4 ：一般水栓に使用する節水器具の材質は安全性・衛生面・経年劣化等を含めた耐久性及び磨耗度を考慮してSUS304とする。なお、水圧負荷の小さいトイレ用に関してもSUS304が望ましいが、磨耗度が低いことと価格低減に繋がることによりこの限りではない。
但し、安全性・衛生面を充分に考慮した材質であること。
5 ：全ての節水器具の品質・材質保証は15年以上とする。
6 ：水道の流速を落とすことなく水量を減じることができるものであり、乱流・振動及び異音対策が施されており、施された対策の有効性が容易に認識・証明される機材であること。
7 患者さん及び外部からの訪問者等により外される可能性のある、節水器具本体の外部装着型は採用しない。
7　設置後のサポート、保守

「節水システム」の保守等は下記のとおりとする。
1 ：設置後1年間の保守を無償で実施し保証すること。
　2年目以降は必要に応じて別途契約等とする。
2 ：設置後1年間において、器具の破損、器具に起因する漏水等による支障が生じた場合は、直ちに無償で修理及び交換等の措置を講じること。
但し、当該「節水システム」設置以前のものに関してはこの限りではない。
8　「節水システム」設置後の効果（「削減額・削減率」等）及び補償に関して
は、下記事項の全てを必須事項として付帯される。
1 ：設置後1年間における削減実績が「過去3年の実績平均数値」の10％を下回った場合は充分な調査・原因究明等を行い10％以上になる措置を講じて6ヶ月以内に達成すること。
また、「削減率」を13％以上とした場合は許容範囲を3％として、提出した「削減率」から3％を差し引いた「削減率」を達成すること。
1年後時点で未達成の場合はその後6ヶ月以内に達成し、当病院設備担当者の承認を得ること。
但し、当病院に於いて大幅な変動要因等があった場合は当病院設備担当者と確認・協議し適宜対応する。
2 ：上記を達成できない場合は、「節水システム」として取り付けた全ての節水器具を撤去し、現状復帰して調達金の全額を返還すること。
9　工事費用と支払い条件
1 ：工事費用は、上記一式（別途契約する保守業務を除く）の導入と必要経費の総合計で５，９００，０００円（税込み）以内とすること。
2 ：支払条件は、高岡市民病院による検収が完了した後、所定の手続きにより委託費用を支払う。
10　初期不良対応
　① ：稼働開始から1年間は、承認した設計書との不一致や不具合に起因して発生したトラブルについて、担当者と協議の上、受注者は無償で是正措置を実施すること。
  ②：受注者は、本工事の実施および稼働開始に伴い、異常動作、性能低下などの悪影響が発生しないように十分留意すること。

11　その他

 ①：契約締結後、速やかに本工事のスケジュールを作成し、承認を得ること。また、業務状況について定期的に報告すること。

 ②：本仕様書に明示なき事項、または業務上疑義が生じた場合は、発注者および受注者双方の協議により、工事を進めるものとする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「別紙」（様式1）
「公立病院」納入実績報告書

＜病院名＞　
	


＜設置年月＞
	


＜削減率（額）等＞
	

	


＜ご担当者＞（当時の方でも可）
	


＜その他＞
	

	

	

	

	

	


（確認等は当病院で実施いたします）
平成26年　月　日
住所
会社名
代表者　　　　　　　　　　　　　印
連絡先
（担当者）
